

تعهدنامه قبول مسئولیت ناشی از عواقب عدم تحویل پروژه در زمان مقرر
مطابق برنامه زمان بندی تفصیلی مصوب

موضوع مناقصه: « تامین مصالح و اجرای فونداسیون و دیوار حائل ساختمان اداری پروژه صبا فولاد خلیج فارس (۹۰۳-۱۴۰۴) »

با توجه به اهمیت و لزوم اتمام به موقع عملیات موضوع پیمان، مطابق برنامه زمان بندی مصوب، این شرکت تعهد می نماید، عملیات موضوع پیمان حاضر را، مطابق اسناد و مدارک منضم به آن شامل موافقت نامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان، نقشه ها، جزئیات اجرایی، مشخصات فنی و دستورالعمل های صادره در چارچوب قرارداد اولیه، در زمان مقرر انجام داده و تمامی مسئولیت های ناشی از عواقب عدم تحویل به موقع را تقبل نماید.

ضمناً کارفرما به تشخیص خود می تواند، در صورت تأخیر بیش از ۱۰ روز، در شروع و یا اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه مصوب، که منجر به عدم تحویل به موقع پروژه گردد، بدون مراجعه به مراجع ذیصلاح نسبت به ابلاغ خاتمه پیمان، ضبط کلیه ضمانت نامه ها، اعم از نقدی، اسنادی و یا تکمیل باقیمانده عملیات راساً اقدام نموده و این شرکت نیز حق هیچ گونه ادعا و اعتراضی در این خصوص نداشته و نخواهد داشت.

تاریخ

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده:

امضاء مناقصه گزار (در مناقصه)

امضاء کارفرما (در پیمان)